

# **"TELETECH"**

**spol. s r. o.**

## **ZMLUVA O DIELO**

**Návrh**

**06/TEL/06**

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

### **ZHOTOVITEĽ:**

**TELETECH spol. s r.o.  
Sabinovská 11  
826 09 Bratislava 29**

zapísaný v obchodnom registri  
vedenom pri Okresnom súde BA I

Oddiel: Sro, vložka č. 1080/B

IČO: 17318866  
DRČ:2020313262  
IČDPH:SK2020313262

Bankové spojenie:  
VÚB Ružinov  
25401 – 062 / 0200

Štatutárny zástupca:  
J A J C A I KAROL  
konateľ spoločnosti  
( ďalej len „zhotoviteľ “ )

### **OBJEDNÁVATEĽ:**

**Centrum právnej pomoci  
Račianska 72  
831 02 Bratislava**

Poštová adresa:  
P.O.BOX 33  
83003 Bratislava

zapísané na Štatistickom  
úrade ako rozpočtová org.  
( 321 ) – hlavná činnosť:  
Spravodlivosť a súdnictvo  
( 75230 )

IČO: 30798841  
DIČ:2022122641

Bankové spojenie:  
Štátna pokladňa  
7000245448/8180

Zastúpený:  
Mgr. Július Fekiač  
zástupca riaditeľa  
( ďalej len „objednávateľ “ )

## **Základné informácie:**

**Teletech spol. s r.o.  
Sabinovská 11  
821 03 Bratislava**

**zapísaný v obchodnom registri  
vedenom pri Okresnom súde BA I  
oddiel: Sro, vložka č. 1080/B**

**TEL: 02 / 43 339 239**

**Karol Jajcai  
Mobil: 0905705524**

**FAX: 02 / 43 333 700**

**e-mail: [jajcai@teletech.sk](mailto:jajcai@teletech.sk)**

**IČO: 17318866  
DRČ: 2020313262  
IČDPH:SK 2020313262**

**Bankové spojenie:  
VÚB Ružinov**

**Číslo účtu: 25 401 – 062 / 0200**

## **Článok I. PREDMET ZMLUVY A CENA PLNENIA**

I.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž štruktúrovanej kábeláže Cat 5 e.

I.2. Miestom dodávky a montáže je budova na adrese: Fraňa Kráľa 35, Bratislava – budúce sídlo objednávateľa.

I.3. Cena diela v zmysle ponuky je bez DPH:..... 278.264 Sk  
DPH 19 %:.....52.870,16 Sk  
Celkom s DPH:..... 331.134,16 Sk

I.4 V prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene množstva materiálov a prác špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy potrebných na vykonanie diela a tým aj k zmene ceny diela, je zhotoviteľ povinný o tom informovať objednávateľa. Takáto zmena je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

## **Článok II. ČAS PLNENIA**

II.1. Čas plnenia predmetu podľa čl. I je do 01. 11. 2006 (vrátane).

## **Článok III PLATOBNÉ PODMIENKY**

III.1. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

III.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

V takom prípade sa ukončí plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

III.3. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia.

## **Článok IV. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

IV.1. Zhotoviteľ ručí za vlastnosti predmetu plnenia po dobu 24 mesiacov odo dňa, ktorý je totožný s dňom uvedeným na preberacom protokole ako deň riadneho odovzdania predmetu plnenia. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nevhodnou manipuláciou so zariadením, živelnou pohromou alebo vyššou mocou.

IV.2. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že predmet plnenia bude spôsobilý na dohodnutý účel.

IV.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady do 48 hodín od uplatnenia reklamácie.

IV.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia, ktorý je svojimi parametrami a cenou totožný s nahradzovaným produktom.

## **Článok V. DODACIE PODMIENKY**

V.1. Zhotoviteľ dodá predmet plnenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.

V.2. Zhotoviteľ splní svoj záväzok odovzdaním a jeho prevzatím objednávateľovi.

V.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že včas a riadne dodaný predmet plnenia bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

V.4. Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu plnenia po jeho prevzatí a zaplatení celej ceny za dielo.

## **Článok VI.**

## **SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA**

VI.1.Zhotoviteľ dodá predmet plnenia v dohodnutom termíne pod podmienkou zabezpečenia prístupu na miesto dodávky a montáže objednávateľom. Montáž bude vykonaná podľa článku II.bod 1.

### **Článok VII. ZMLUVNÉ POKUTY**

VII.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu na vykonanie diela (čl. II. bod 1.) zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu formou zníženia ceny za dielo o výšku zmluvnej pokuty, ktorá predstavuje 1,5 % z dohodnutej ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania.

VII.2.Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením faktúry zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,5 % z nezaplátenej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.

### **Článok VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA.**

VIII.1.Zhotoviteľ bude priebežne informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia z vlastnej iniciatívy, ako aj na základe podnetov zo strany objednávateľa.

VIII.2.Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, pričom sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa a zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

VIII.3.Ak dohody uzavreté podľa bodu VIII.2.majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

VIII.4.Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu článku I. tejto zmluvy, o čom predložil platný výpis Obchodného registra.

VIII.5.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude uskutočňovať pozáručný servis s tým, že podmienky budú dohodnuté osobitne.

## Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

IX.1. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom zmluvu podpísali.

IX.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

IX.3. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a podpísané právnyimi zástupcami zmluvných strán.

IX.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní zmluvy dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží objednávateľ.

IX.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - cenová špecifikácia predmetu zmluvy.

V Bratislave dňa: 25/10/06 .....

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI

RAČIANSKA 72  
831 02 BRATISLAVA  
IČO: 30 798 841

.....  
za objednávateľa:  
(zástupca objednávateľa)

**TeTe TECH**  
spol. s r.o.  
SABINOVSKÁ 11  
826 09 BRATISLAVA 29

.....  
za zhotoviteľa:  
(zástupca zhotoviteľa)

Príloha č. 1

**TELETECH**

spol. s r.o.

**CENOVÁ PONUKA**

**06 / TEL / 06**

**Centrum právnej pomoci**

**Bratislava**

## **Základné informácie:**

**Adresa:**

**Teletech spol. s r.o.  
Sabinovská 11  
821 03 Bratislava**

**zapísaný v obch. registri  
vedenom pri Okr. súde BA I  
oddiel: Sro,vložka č. 1080/B**

**TEL: 02 / 43 339 239**

**FAX: 02 / 43 333 700**

**Mobil: 0905 70 55 24**

**E-mail: [jajcai@teletech](mailto:jajcai@teletech)**

**IČO: 17318866  
DIČ: 2020313262  
IČDPH: SK 2020313262**

**Bankové spojenie:  
VÚB Ružinov**

**Číslo účtu: 25 401 – 062 / 0200**

**Pracovník zodpovedný za ponuku:  
Karol Jajcai**

## Cenová ponuka

Zasielame Vám rozpočet na zhotovenie štruktúrovanej kábeláže kat. 5 e v budove na Fraňa Kráľa č. 35.

Počet dvožásuviek:

Počet káblov:

Prízemie: 15ks

1260 m / 30 káblov /

1.posch. 23ks

1810 m / 46 káblov/

2 posch. 15ks

1545 m / 30 káblov/

3.posch. 18ks

2385 m / 36 káblov/

Celkový počet dvožásuviek: 71 ks

Celková dĺžka káblu cca: 7000 m

Celkový počet: 33ks dvožásuvka 220 V

Poznámka:

- dĺžka káblov bola vypočítaná zo zadaných pôdorysov podlaží.

Stojanový Rack 42 U 800 x 1000 navrhujeme umiestniť do miestnosti č. 103 na I. poschodí.

I. Návrh riešenia:

1 ks stojanový Rack 42 U - 800 x 1000 (dobře odvetraný)		21.900,-
6 ks patch panel Cat 5 e 24 x RJ 45-tienený / á 2.800,-/		16.800,-
2 ks patch panel tlf. 50 x RJ 45	/ á 2.250,-/	4.500,-
1 ks zdroj 5 x 220 V s prepäťovou ochranou		990,-
3 ks organizér káblov	/ á 350,- /	1.050,-
36 montážne skrutky	/ á 19,- /	684,-
1 ks uzemňovacie oko		390,-

Súčet bez DPH:.....46.314,-Sk

II. Materiál pre kábeláž

71 ks zásuvka Cat 5e 2 x RJ 45 tienená	/ á 360,- /	25.560,-
71 ks krabica Betermann	/ á 85,- /	6.035,-

71 ks MDO Ram 80 x 80	/ á 25,- /	1.775,-
cca 7000 kábel FTP Cat 5 e	/ á 8,90/	62.300,-
2 ks sada montáž matiek	/ á 400,- /	800,-
120 m žlab Betermann	/ á 51,-/	6.120,-
33 ks dvojzásuvka 220 V komplet	/ á 250,- /	8.250,-
2 ks vypínač 220 V č. 6	/ á 220,- /	440,-
40 m žlab 40 x 20	/ á 45,- /	1.800,-
15 m kábel CYKY 3 x 1,5	/ á 55,- /	825,-
33 ks krabica inštaláčn	/ á 60,- /	1.980,-

Súčet bez DPH:.....115.885,-

### III. Montážne práce:

1 ks montáž Racku komplet + uzemnenie		1.990,-
6 ks montáž patch panelu	/ á 450,- /	2.700,-
2 ks mont. Tlf. panelu	/ á 550,- /	1.100,-
1 ks montáž rozvodný panel		550,-
cca 7000 m káblu FTP Cat 5 e	/ á 8,- /	56.000,-
71 ks montáž zásuvky Cat 5 e	/ á 95,- /	6.745,-
160 m montáž žlabu	/ á 35,- /	5.600,-
234 ks krimpovanie vodičov	/ á 40,-/	9.360,-
234 ks meranie kábeláže	/ á 35,- /	8.190,-
33 ks montáž dvojzásuvky 220 V	/ á 95,- /	3.175,-
2 ks prierazy stropom	/ á 195,- /	390,-
4 ks prierazy múrom	/ á 120,- /	480,-
1 hod. vysekanie drážky	/ á 250,- /	250,-
1 ks preloženie vypínača		190,-

Súčet bez DPH:.....96.720,-

### IV. Demontážne práce:

Demontáž starých káblov a zásuviek 2 x RJ 45.....	6.990,-
Revízia zásuviek 220 V v žlaboch a rozvádzači NN.....	2.150,-
29 ks demontáž dvojzásuviek 220 V / nesplňujú normu / .../ á 45,-/.....	1.305,-
Úprava káblov a zásuviek v serverovni.....	8.900,-

Súčet bez DPH:.....19.345,-

### Rekapitulácia:

Položka I:.....46.314,- Sk

Položka II:.....115.885,- Sk  
Položka III:.....96.720,- Sk  
Položka IV:.....19.345,- Sk  
  
Spolu bez DPH:.....278.264,- Sk  
DPH 19 %:.....52.870,16 Sk  
Celkom s DPH:.....331.134,16 Sk

Poznámka:

Skutočná dĺžka FTP káblu bude určená po ukončení prác, keďže nie sú známe podklady.

**V Bratislave dňa: 11.10.2006**

**KAROL JAJCAI**  
konateľ spoločnosti